施工補充說明書－雨水下水道清疏工程（明渠部分） 
一、工程內容 
清理內容含淤泥砂、垃圾及雜物等清除並運至【甲方所指定垃圾掩埋場位置】，或【由乙方自行處理運至合法棄土場，乙方並須提供相關棄土證明文件及三聯單】為驗收憑據。施工位置詳工程設計圖說，施工所需相關設備由乙方(承商)自備。 
二、施工程序 
1. 本工程施工時由上游往下游清疏為原則，清疏時不得將土方移至較深之河槽處整平。 
2. 施工前由甲方擇定日期會同乙方辦理施工前會勘，以確定詳細清理範圍，且本工程不得採抽砂方式施工；為確保施工範圍淤積清除，會勘範圍應包括本工程清疏範圍下游淤積量，若因施工導致下游淤積量異常增加時，乙方應負責清疏。 
3. 乙方於施工前會勘後七天內提出施工計畫報請甲方審查核定後通知乙方進場施工。施工計畫內應含下列項目： 
A.施工地點 
B. 淤積高度 
C.施工項目 
D.施工機具動線配置及淤泥處理方式、堆置位置圖 
E.安全設施及照明設備配置圖 
F.淤泥運送車輛動線概述 
G.需要工期及進度說明(含確定施工日程及時間) 
H.施工安全衛生計畫書 
I.其他工程契約規定所需資料 
施工期間如現場情況需要，甲方得要求改變施工方法，乙方應依指示辦理，不得拒絕。 
4.施工完成後，乙方應立即提具施工前、中、後照片，及【垃圾掩埋場進場過磅單存根】或【合法棄土場棄土證明文件及三聯單】，以書面報請甲方辦理清理成果檢查，並提供甲方核計疏濬之數量。 
三、一般規定 
1. 施工期間乙方應於施工地點，進行施工前、中、後照片(一式四份需顯示日期)拍攝存證提供甲方於勘驗佐證外，並應以攝影機拍攝施工過程且製成DVD光碟作為日後勘驗之依據及估驗計價之附件。 
2. 本工程清理之淤泥、垃圾及雜物等需以沉澱槽或加凝固劑濾乾水份(至少以不滴水為原則)，如場地受限無法使用沉澱槽，則以1T裝之太空袋逐袋裝置濾乾水份，再以密閉式車輛搬運至指定之棄置場，不得任意堆置於工區附近。 
3. 清疏地點及範圍需依施工前會勘指示為準，若需破壞既有設施以利施工進行，亦應於完工後立即復原；復原費用已併入工程費內，不另計價。 
4. 勘驗檢測或施工期間甲方得隨時要求進行檢測，乙方應派員配合，不得拒絕。 
5. 雨水下水道清疏工程若作業場地需使用道路，應向各道路管理機關提出申請，並提報交通維持及安全計畫送各主管單位核准後施工。 
四、工地及運送車輛安全 
1. 施工期間乙方應確實注意勞工施工安全衛生相關事宜，該費用已納入「勞工安全衛生設備管理費」內支應，不另計價。 
2. 施工時應確實依照核定之施工計畫佈設安全設施，並負責維護正常使用。 
3. 乙方運棄淤泥不得使用拼裝車並不得有超載等行車違規行為。 
4. 禁止拼裝車及超載車輛進出工地，其有違反情節重大者，將依政府採購法第一百零一條第三款規定處理。 
五、計價與驗收 
1. 清疏淤泥及雜物以【公噸】或【體積－立方公尺】【長度－公尺】為計量單位，並依【垃圾掩埋場進場過磅單】或【合法棄土場所開立土方量三聯單】為準，核算施工金額。圍水費相關費用已納入工程費內，不另計價。 
2. 施工後淤泥測量值，因水中含細微沉泥，其值在【10】【0.05H（H為明渠淨高）】公分以內者，視為合格，但若經甲方抽驗縱方向每【20公尺】【 公尺】一處，其平均測量值雖於容許誤差內但高於【10】【0.05H（H為明渠淨高）】公分點數超過35%（【7】至【14】處，如清疏長度不足140公尺者，至少仍需抽驗7處為原則）以上者，均視為不合格需予補挖，工期不另追計。 
六、其他 
本工程若無法於防汛期前完成，於防汛期間施工須擬定「工程施工防汛應變計畫」，並注意各項安全，遵守防汛期間相關規定。
